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A.3. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

 

 

Na temelju članka 68. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izjavljujem da su 

svi segmenti ovog projekta cjeloviti i međusobno usklađeni s primijenjenim Zakonima i posebnim 

propisima: 

 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

4. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

5. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) 

6. Zakon o vodama (NN br. 66/19, 84/21, 47/23) 

7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 

8. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 

04/23) 

9. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

11. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

12. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

13. Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

14. Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

15. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 

110/19) 

16. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19) 

17. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 

(NN br. 92/19) 

18. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN br. 28/16) 

19. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07) 

20. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 

građevinskih radova (NN br. 79/14) 
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21. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02, 20/17) 

22. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN br. 118/19, 65/20) 

23. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 65/20) 

24. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/20, 74/22) 

25. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 

95/14) 

26. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22) 

27. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN br. 78/13) 

28. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

29. Pravilnik o odlagalištima otpada (NN br. 04/23) 

30. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) 

31. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 

32. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14, 03/21) 

33. Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

34. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) 

35. Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 

36. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

37. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22) 

38. Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN br. 48/21) 

39. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN br. 34/12) 

40. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 41/22) 

41. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.      PROJEKTANT: MARINA MANDRA,  

                                                                                                                                               mag.ing.aedif., G 4421 
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B.1. TEHNIČKI OPIS 
 

 

B.1.1. UVOD 

 

Predmet opisa izvedbenog projekta je izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu u općini 

Povljana. 

 

Planirani nogostup je duljine od 222 m. 

 

Radovi će se izvesti na dijelu k.č. 2612, 2617/1, 1932/48, 1932/64, 1932/2, sve k.o. Povljana. 

 

Postojeća nerazvrstana cesta je širine 5.0 – 6.0 metara. 

 

B.1.2. PROJEKTNO RJEŠENJE - PROMETNICA 

 

Projektom je predviđena izvedba nogostupa u širini 2,00 m sa zelenim pojasom širine 0,50 m.  

 

Širina kolnika postojeće prometnice je 5.00 – 6.00 metara.  

 

U obuhvatu će se izvesti uzdignuti i upušteni rubnjaci ovisno o tome je li na dijelu trase postojeći kolni ulaz 

ili križanje ili nije. 

 

Bankina je širine 0,3 m. Pokosi i nasip će se izvesti od zemljanog materijala. 
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Kolnička konstrukcija 

 

Predviđena je kolnička konstrukcija koja se sastoji od: 

 

A)  RASKRIŽJA 

1. Asfaltbeton AC 16 surf,  BIT 50/70, AG4 M4, d=6cm 

 

B) NOGOSTUP 

1. Asfaltbeton AC8 surf, BIT 50/70, AG4 M4, d=4cm 

2. Mehanički stabilizirani nosivi sloj, Ms=80 MN/m2 

Između ruba kolnika i nogostupa ugrađuju se rubnjaci 15/25 cm.  

 

Rubnjaci su dimenzija 15/25 cm i 8/25 cm. 

 

Prometna signalizacija 

 

U svrhu postizanja optimalne sigurnosti u prometovanju svih sudionika predmetna cestovna 

mreža opremit će se odgovarajućom prometnom opremom i signalizacijom (horizontalna i vertikalna) koja 

se mora postaviti u skladu s prometnom situacijom ove projektne dokumentacije. 

 

Prometni znakovi moraju odgovarati postojećim standardima.  

 

Horizontalna signalizacija obuhvaća uzdužne oznake i poprečne oznake.  

 

Uzdužne oznake su isprekidane crte bijele boje širine 12 cm. 

 

Poprečne oznake su isprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 0,5 m i pješački prijelazi bijele boje 

širine 3,0 m s učestalosti punih i praznih polja od 0,5 m. 

 

B.1.3. IZVOĐENJE RADOVA 

  

 Moraju se utvrditi točne trase svih eventualno postojećih podzemnih instalacija i označiti na terenu. 

Duž njihovih trasa mora se izvršiti pažljivi ručni iskop kako se iste ne bi oštetile. Po potrebi moraju se 

dodatno zaštititi slojem betona, ili čak i dijelom izmjestiti. 

  

 Strojni iskop tla mora se obaviti prema visinskim kotama iz projekta. Veće količine iskopanog 

materijala od projektiranih, a koje nastanu greškom Izvođača, neće se priznati kod konačnog obračuna 

ukoliko nisu prethodno odobrene od Nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Višak iskopanog 

materijala mora se odvesti na deponiju. 
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 Podloga na kojoj se izvodi posteljica mora imati projektom predviđene uzdužne i poprečne padove 

s točnošću  2,0 cm. Posteljica se mora grubo i fino isplanirati na cijeloj širini planuma uz istovremeno 

nabijanje valjcima kako bi se postigla tražena zbijenost. 

 

 Svi rubnjaci izvode se od predgotovljenih betonskih elemenata koji su tvornički izvedeni od betona 

klase C40/45, a polažu se na prethodno pripremljenu podlogu od betona klase C12/15. 

 Za asfaltne slojeve treba upotrijebiti kao vezivo adekvatan bitumen. Moraju biti proizvedeni i 

ugrađeni po vrućem postupku. Ugrađeni asfaltni slojevi moraju se dobro uvaljati tako da budu ravni, sa 

zadanim uzdužnim i poprečnim padovima. 

 

 Na mjestima pješačkih prijelaza preko kolnika izvest će se upušteni rubnjaci i adekvatne rampe u 

skladu s odredbama iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13), kako bi se omogućilo sigurno kretanje invalida. Površinu (120×120 cm) na 

samom spoju treba obraditi pomoću betonskih taktilnih ploča 40×40 cm. 

 

 Prometni znakovi moraju biti izrađeni s retroreflektivnom folijom stabilnom na „U.V.” zračenje 

aplicirane na Al podlogu debljine 3 mm i s ojačanim okvirom za montažu. Moraju se postaviti na stupove 

od čeličnih cijevi  63.5 mm sa zaštitom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm. Stupovi se 

ugrađuju na mjesto određeno projektom tako da se u tlu izbuši temelj promjera 30 cm i dubine do 100 

cm, u koji se postavlja čelični nosač prometnog znaka i betonira svježim betonom klase C16/20.  

 

Prometni znakovi (stupovi) postavljaju se u koridoru nogostupa na propisanoj visini od 2,20 m i na 

poprečnoj udaljenosti od ruba kolnika min. 0,30 m mjereno od vanjskog ruba znaka. Materijal za izvođenje 

prometnih znakova (boja i folija) mora biti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i prema 

Hrvatskoj normi. 

Zeleni pojas u kružnom toku uredit će se zasijavanjem autohtone smjese trava i grmlja. 

 

B.1.4. OBUHVAT ZAHVATA PROJEKTA 

 

Predmetni nogostup se nalazi u k.o. Povljana. Popis čestica obuhvata zahvata: 

dijelovi k.č. 2612, 2617/1, 1932/48, 1932/64, 1932/2, sve k.o. Povljana. 

 

B.1.5. DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

 

Mehanička otpornost i stabilnost prometnice dokazane su uvjetima zahtijevanim za nosivost podloge i 

materijalima kojima će se ista izvesti. Potrebno je izvesti zamjenu materijala kako bi se dobila zahtijevana 

nosivost.  

Građevina je projektirane da budu otporna na požar (građevina je nezapaljiva). Građevina su projektirane 

tako da se nema negativnog učinka po pitanju higijene, zaštite zdravlja i okoliša utjecajem istih. 

Pristupačnost građevini osobama sa smanjenom pokretljivošću osigurana je izvedbom ravnih i čvrstih 

prometnih površina. Građevina je projektirana da ne stvara dodatno onečišćenje od buke.  
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Građevine ne koriste energiju za grijanje, hlađenje i sl. 

U izgradnji građevine koriste se uglavnom prirodni materijali (kamen, tucanik, pijesak…) te asfaltne ili 

betonske konstrukcije.  

 

B.1.6. ODLAGANJE OTPADA 

 

Projektom je predviđeno skidanje humusnog sloja u skladu sa stanjem na terenu u debljini sloja 20 cm i 

iskop radi izgradnje prometnice i oborinske odvodnje. Iskopani materijal koji se neće koristiti za izradu 

nasipa i humusni sloj potrebno je deponirati.  

Investitor je dužan višak materijala iz iskopa te humusa deponirati na legalnom odlagalištu građevinskog 

materijala. Deponiranje vrišti putem nadležne tvrtke na, za to predviđen, deponij koji održava i uređuje 

nadležna tvrtka. 

Sve u skladu sa Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16). 

  

B.1.7. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 Prije početka izvođenja radova na izgradnji prometnice izvesti će se pripremni radovi koji se 

sastoje u geodetskom iskolčavanju, označavanju postojećih komunalnih instalacija, osiguranju i 

označavanju gradilišta, pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je potreba izvedbe 

istih. Prema projektu privremene regulacije prometa potrebno je postaviti prometne znakove privremene 

regulacije prometa. Postojeće prometne znakove i signalizaciju koja je u suprotnosti sa privremenom 

regulacijom sakriti neprozirnim folijama. Izvođač radova je dužan na projekt privremene regulacije 

prometa ishoditi suglasnost od strane subjekta koji upravlja tom cestom (Županijska uprava za ceste). 

Također je po predviđenom koridoru ceste potrebno je ukloniti (premjestiti) potporne zidove i suhozide, 

reklamne panoe, stupove i sl. Izmještene ogradne zidove završno obraditi na način na koji su sada izvedeni, 

vratiti na mjesto ogradne dijelove kapije i ulaza, visinski uskladiti kolni ulaz. 

 Sve građevinske radove potrebno je izvesti u skladu sa ovim projektom. U koliko neki dio građevine 

nije detaljno obrađen projektom, ili se pojave nepredviđeni radovi koji nisu obrađeni, potrebno je držati 

se uputa iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 

 

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421 
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NARUČITELJ:   OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, 

    HR-23249 POVLJANA 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NOGOSTUPA – ULICA STJEPANA RADIĆA, OPĆINA 

POVLJANA 

VRSTA PROJEKTA:  PROMETNICA 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA:   15/23 

 

 

 

B.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 
 

 

Ovim projektom dati su kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i 

kontrola izvedbe za: pripremne, zemljane, betonske, monterske, asfalterske, završne i ostale radove. 

 

B.2.1. TEMELJNO TLO 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu: 

 

HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U. B1. 012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U. B1. 014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 020/80 Određivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U. B1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U. B8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

HRN U. B1. 022/68 Određivanje promjene zapremine tla 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

  

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm 

(ovisno o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla. 
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Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja koja su ista kao i kontrolna ispitivanja, a njihov 

broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na 

svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

 

B.2.2. NASIP 

 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna 

kontrola obavlja se prilikom preuzimanja završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih 

iskolčenih točaka osovine prometnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 

ispravku prema projektiranom nagibu. 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm 

(ovisno o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje 

granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

 

Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja. Metode ispitivanja zbijenosti su iste kao kod 

kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi i homogenosti materijala, stanju vlažnosti materijala i slično. 

Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa. Također se mora 

obvezatno ispitati granulometrijski sastav nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 ugrađenog 

materijala. 

Ispitivanja kontrole kvalitete izrade nasipa obavljaju se u serijama, pri čemu u jednoj seriji najmanji broj 

je 5 pokusa. U tom slučaju može se dopustiti tolerancija da u jednoj seriji jedan od 5 rezultata može biti 

manji od minimalne tražene vrijednosti, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa više od 5% pri 

mjerenju prostornih masa u suhom stanju, odnosno 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms. 

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 moraju svi rezultati ispitivanja biti veći od 

minimalno tražene vrijednosti. 

Rezultate ispitivanja izvoditelj radova mora predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako su rezultati 

zadovoljavajući, odobriti nasipavanje novog nosivog sloja nasipa. 

 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80 0dređivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
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Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula 

 

B.2.3. POSTELJICA 

 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) i određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm 

najmanje na svakih 1000 m2 posteljice. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 600 m2 izvedene posteljice. 

 

B.2.4. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta ovog sloja su: 

 

HRN U. B0. 001/84 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN U. B8. 035/84 Određivanje vlažnosti 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN B. B8. 031/82 Određivanje zapreminske mase i upijanja vode 

HRN B. B8. 048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 

HRN B. B8. 044/82 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij-sulfatom 

HRN B. B8. 045/78 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los Angeles” 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN B. B8. 034/86 Određivanje lakih čestica 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN B. B8. 039/82 Približno određivanje zagađenosti organskim materijalima 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

 

Kontrola kvalitete obuhvaća: 

- prethodno ispitivanje materijala, 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici, 

- kontrola ispitivanja u toku rada, 

- tekuća ispitivanja u toku rada 
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Prethodno ispitivanje materijala 

 

S dopremom predviđenog zrnatog kamenog materijala može se otpočeti tek kad nadzorni inženjer odobri 

materijal na osnovi prethodno dostavljene dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo 

ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete o pogodnosti materijala za izradu nosivog sloja. 

Dokumentacija mora sadržavati ispitivanja sljedećih svojstava: 

- fizičko-mehanička svojstva, 

- granulometrijski sastav, 

- nosivost, 

- mineralno-petrografsku analizu, 

- udio organskih tvari i lakih čestica. 

 

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstava izvješće mora imati priloženo mišljenje o pogodnosti zrnatog 

materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni uzorci u čijem uzimanju i 

uzorkovanju moraju obvezatno sudjelovati predstavnici ovlaštenog poduzeća za kontrolu kvalitete. 

Ukoliko dođe do promjene karakteristika zrnatog materijala u nalazištu, ili do promjene nalazišta, 

izvoditelj radova dužan je ponovo pribaviti dokumentaciju o kvaliteti materijala i predati je nadzornom 

inženjeru. I u slučaju ujednačenih prilika u nalazištu ova dokumentacija može vrijediti najviše godinu dana. 

 

Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 

 

Ako ne postoje iskustva o zbijanju materijala određenim sredstvima za zbijanje, izvoditelj radova mora na 

početku rada ustanoviti pogodnost tih sredstava i njihov učinak na pokusnoj dionici. To se radi na odsjeku 

ceste površine 600 m2 s najmanje šest ispitivanja stupnja zbijenosti i šest ispitivanja modula stišljivosti za 

svaku pojedinu fazu rada sredstava za zbijanje (određeni broj prijelaza). 

Nakon što se ustanovi način rada kojim se sigurno postižu traženi zahtjevi kvalitete, isti mora potvrditi i 

odobriti nadzorni inženjer. 

 

Kontrola ispitivanja u toku rada 

 

Kontrolu ispitivanja nosivog sloja mora osigurati investitor, a služi kao potvrda postignute kvalitete rada. 

Ova ispitivanja obuhvaćaju: 

 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče, 

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, 

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m. 
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Kontrolna ispitivanja treba obavljati na sljedeći način: 

 

- ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem stupnja zbijenosti 

volumometrom najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 1000 

m2 i ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanjem granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2, 

- ispitivanjem ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statičkoj metodi 

slučajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inženjera. 

 

Tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Tekuća ispitivanja obavlja izvoditelj radova, a služe za vlastitu orijentaciju, osiguranje ekonomičnosti rada 

i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja isti su kao kod 

kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuće ispitivanje. 

 

Zahtjevi kvalitete 

 

Završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve propisane 

u projektu. 

 

B.2.5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 

Asfaltni slojevi 

 

Prethodna ispitivanja. Opisana su u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Sastoje se od: 

1. prethodno ispitivanje upotrebljivosti materijala, 

2. izradu prethodnog sastava asfaltne mješavine, 

3. izradu radnog sastava (dokazivanje proizvodnje), 

4. izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje) i 

5. izradu Programa kontrole kakvoće materijala i radova. 

 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. Ovdje sudefinirane aktivnosti izvođača i naručitelja koje 

oni provode tijekom građenja radi osiguranja kakvoće asfalterskih radova. Te aktivnosti obuhvaćaju: 

1. tekuća ispitivanja kao obvezu izvođača radova i 

2. kontrolna ispitivanja kao obvezu naručitelja. 

 

Tekuća ispitivanja sastavnih materijala za izradu asfaltne mješavine 

Prilikom preuzimanja materijala od proizvođača ili dobavljača, izvođač je dužan odgovarajućim tekućim 

ispitivanjima provjeravati vrstu i kakvoću preuzetog materijala, a dokaze o kakvoći predočiti nadzornom 

inženjeru. 

(a) Kamena sitnež i separirani ili djelomično separirani kameni materijal,  

Najmanje jednom dnevno tijekom isporuke ispituje se na svakoj frakciji: 
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1. granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 

2. udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036 

 

Najmanje jednom na koločini materijala potrebnog za proizvodnju 4000 tona asfaltne mješavine za 

nosivi ili vezni sloj, odnosno 2000 tona za habajući sloj, ispituje se na svakoj frakciji: 

1. gustoća HRN U.M8.082 ili EN 1097-6 

2. oblik zrna HRN B.B8.048 ili EN 933-4 

3. udio trošnih - slabih zrna HRN B.B8.037 

4. udio organskih nečistoća HRN U.B1.024 

5. udio gruda gline HRN B.B8.038. 

6. udio drobljenih zrna EN 933-5 (samo kod drobljenog šljunka i sipine) 

 

(b) Drobljeni i prirodni pijesak 

Najmanje jednom dnevno tijekom isporuke ispituje se: 

1. granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 

2. modul zrnatosti HRN U.E4.014 

3. udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036. 

 

(c) Kameno brašno i povratno kameno brašno 

Pri svakoj drugoj isporuci industrijskog kamenog brašna i najmanje jednom dnevno, ako se upotrebljava 

povratno punilo, ispituje se: 

granulometrijski sastav HRN B.B8.105 ili EN 933-10 

 

(d) Bitumen 

Najmanje jednom na koločini bitumena potrebnog za proizvodnju 4000 tona asfaltne mješavine za nosivi 

ili vezni sloj, odnosno 2000 tona za habajući sloj, ispituje se: 

1. točka razmekšanja HRN EN 1427 

2. penetracija HRN EN 1462 

3. gustoća HRN EN ISO 3838 

 

 

(e) Polimerom modificirani bitumen (PmB) 

Najmanje jednom na koločini polimernog bitumena potrebnog za proizvodnju 4000 tona asfaltne 

mješavine za nosivi ili vezni sloj, odnosno 2000 tona za habajući sloj, ispituje se: 

1. točka razmekšanja HRN EN 1427 

2. penetracija HRN EN 1426 

3. gustoća HRN EN ISO 3838 

4. elastični povrat EN 13398 

 

(f) Bitumenska emulzija za sljepljivanje slojeva. Pri svakoj drugoj isporuci ispituje se najmanje: 

1. viskoznost HRN U.M3.100 ili EN 12846 

2. udio bitumena HRN U.M3.020 ili EN 1428 
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Tekuća ispitivanja proizvodnje asfaltne mješavine 

U okviru tekućih ispitivanja izvođač je obvezan kontrolirati i evidentirati temperaturu proizvedene 

asfaltne mješavine sukladno normi EN 12697-13 najmanje svakog sata tijekom dnevne proizvodnje. 

Izvođač je dužan izvještaje i zapise o provedenom tekućem ispitivanju predati nadzornom inženjeru u 

roku dva dana nakon provedenih ispitivanja, a koja se odnose na dnevnu proizvodnju asfaltne 

mješavine. 

Asfaltna mješavina uzorkuje se prema normi EN 12697-27, a za ispitivanje priprema prema normi EN 

12697-28. 

 

(a) Sastav asfaltne mješavine. Ispituje se: 

1. udio bitumena HRN U.M8.105 ili EN 12697-1 

2. granulometrijski sastav ekstrahirane kamene smjese HRN U.M8.102 ili EN 12697-2. 

 

(b) Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine za valjani asfalt. Ispituju se, odnosno određuju ova 

svojstva: 

1. stabilnost na 60 °C HRN U.M8.090 ili EN 12697-34 

2. deformacija na 60 °C HRN U.M8.090 ili EN 12697-34 

3. prostorna masa asfaltnog uzorka HRN U.M8.092 ili EN 12697-6 

4. gustoća asfaltne mješavine HRN U.M8.082 ili EN 12697-5 

5. udio šupljina EN 12697-8 

6. ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom HRN U.E4.014. 

 

Nakon što je sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i položaju. 

Snimaju se karakteristične točke u poprečnom profilu i to na svakih 50 m:os, lijevi rub i desni rub sloja. 

 

Izvještaj o tekućim ispitivanjima. Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja 

provedenih u svrhu tekuće kontrole, prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

1. opći dio s podacima o građevini, izvođaču i naručitelju, 

2. podatke o opsegu tekuće kontrole propisane ovim OTU; 

3. podatke o izvršenom opsegu tekuće kontrole, 

4. rezultate tekućih ispitivanja, 

5. komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, 

6. proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, te 

7. komentar kakvoće izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovih OTU. Tekuća ispitivanja 

sastavnih materijala 

 

B.2.6. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

 

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme 

HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Općenito i TPBK prilog J. Pogon za 

proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio: Specifikacije, 
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svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan 

dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.   

Zahtjevi za ugradnju betona 

 

Šubere u prekidima betoniranja izvesti s rabic mrežom veličine oka 10 mm ili pomoću istegnutog 

metala. Armatura u zonama prekida betoniranja mora biti neprekinuta.  

Radne reške moraju biti tako formirane da uvijek budu okomite na os konstrukcije. 

 

I glavni, odnosno građevinski i izvedbeni projekt moraju biti na gradilištu, dostupni i nadzoru i 

izvođaču. Sve eventualne izmjene i dopune treba unijeti u izvedbeni projekt. Ovjeriti ih mora 

odgovorni projektant. 

Treba posvetiti posebnu pažnju oplati svih vanjskih, vidljivih površina betona. I materijal i oplatna 

ulja moraju ostaviti  zatvorenu površinu jednolika izgleda, bez mrlja, segregacija i velikih zračnih 

pora. Posebnu pažnju treba posvetiti dobrom brtvljenju oplatnih elemenata na spojevima. 

Oplata se ne smije skidati dok beton ne dostigne 30 % uvjetovanog razreda tlačne čvrstoće 

(najmanje 24 sata normalnog njegovanja). 

 

Beton dopremljen na gradilište mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni 

inženjer ili njegov pomoćnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvršiti 

vizualnu kontrolu svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o 

sukladnosti). Ako posumnja u konzistenciju mora ju provjeriti ispitivanjem (ili narediti ispitivanje) 

istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije 

dopuštena. Dopuštena je samo dodavanjem superplastifikatora u količini i na način koji utvrdi 

proizvođač betona i na gradilištu potvrdi njegov ovlašteni predstavnik. 

Za kontrolu specificiranih razreda tlačne čvrstoće betona na građevini treba svaki dan uzorkovati 

po jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik supotpisati nadzorni 

inženjer ili njegov pomoćnik specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona. Ispitivanje ovih 

uzoraka može vršiti akreditirani laboratorij a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema 

kriterijima ispitivanja identičnosti tlačne čvrstoće betona, danih u Dodatku B HRN EN 206-1, 

institucija ovlaštena za nadzor i potvrđivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje betona. 

 

Armatura 

 

Mogu se koristiti čelici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 10080-1 do 6 za čelik za 

armiranje. Označavati se trebaju prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260. 

Armiranje treba izvesti prema normi HRN ENV 1992-1-1, čiji uvjeti moraju biti precizno naznačeni 

u nacrtima armature u izvedbenom projektu. 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 

beton ili vezu između njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja 

na vezu s galvaniziranom armaturom. 
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Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom 

pogonu. Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri 

tome: 

• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

• savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

• savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. 

Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti 

tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. 

Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije.  

 

Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje. 

 

Vrsta armature u konstrukciji oznaka Oblik proizvoda i površina 

uzdužna   B500B šipke rebraste 

    B500A armaturna mreža 

vilice    B500B šipke rebraste 

 

 

Oplate. 

 Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i 

štetnih deformacija mogu primati opterećenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te 

konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao 

i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. 

Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe, prema HRN 

D.C1.041. ili vodootporne ploče. Ako se upotrebljava građa IV.klase, dozvoljeno višekratno 

korištenje: 

- daske 24 mm za oplatu   3 puta 

- daske 24.48 mm i gredice za oplatu  5 puta 

 

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta građe od IV.klase višekratnost upotrebe može se povećati 25%. 

Mogu se koristiti i metalne oplate ali isključivo prema uputama proizvođača oplate. 

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem 

pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima za pojedine dijelove koji će 

se betonirati. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne. Nastavci pojedinih oplata ne smiju 

izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim 

rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije. 

  

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon 

pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati 

vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koje se ne 
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žbukaju ne smiju se vezati kroz beton limovima ili žicom. Neposredno prije početka ugrađivanja 

betona oplata se mora očistiti. 

 

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. 

Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Pod skidanje 

oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste za zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, 

kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, 

gredica, potpora i vađenje čavala, sječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje 

elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. Izrađena oplata s podupiranjem, prije 

betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati 

beton, moraju se provjeriti dimenzije oplate, kakvoće njihove izvedbe kao i čistoća i vlažnost 

oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija čuvaju se u 

evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. 

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421  
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NARUČITELJ:   OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, 

    HR-23249 POVLJANA 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NOGOSTUPA – ULICA STJEPANA RADIĆA, OPĆINA 

POVLJANA 

VRSTA PROJEKTA:  PROMETNICA 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA:   15/23 

 

 

B.3. VIJEK UPOTREBE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 

 

 Predmetne prometnice planirane su projektom na razdoblje od 30 godina, uz redovito 

investicijsko održavanje. Da bi se predmetnom građevinom u svako doba godine odvijao siguran promet 

budući korisnik obvezan je osigurati radove na održavanju koji se moraju obavljati sistematski i po 

unaprijed određenom planu. Time će se oštećenja nastala od djelovanja prometa neće progresivno 

povećavati. 

 Također i svi radovi koji će se odvijati na novom kolniku u smislu novih prekopa i spojeva na 

komunalnu infrastrukturu moraju zadovoljavati postojeće standarde i ne smiju dovesti do novih oštećenja 

kolnika. 

 Održavanje ceste sastoji se od redovnog i izvanrednog održavanja, ustupanja radova redovnog i 

izvanrednog održavanja, stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i opreme, uklanjanje 

napuštenih i oštećenih vozila sa ceste kao i ostalog komunalnog otpada kao i ophodnja ceste. Redovno 

održavanje koje se odvija kroz cijelu godinu, zimsko i ljetno održavanje.  

 Potrebno je povremeno pregledati prometnicu pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih kiša. 

Radovi redovnog održavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu ceste, tako i na ostalim pratećim 

prometnim površinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje, bankini te opremi ceste. Na kolniku ceste 

potrebno je trenutno sanirati udarne rupe i oštećenja kako se ne bi brzo proširila na veću površinu i 

ugrozila sigurnost prometa. Na bankinama i usjecima potrebno je redovno rezati raslinje, kositi travu, te 

ukloniti sve čvrste objekte koji se nalaze u koridoru ceste a zbog kojih je smanjena preglednost na cesti. 

Prometna signalizacija mora uvijek biti jasno vidljiva, a u koliko je zbog vremena dotrajala (ili oštećena) 

potrebno ju je zamijeniti i popraviti (oštećeni ili nestali prometni znakovi, izbrisane crte i šrafure 

horizontalne prometne signalizacije. 

 Radovi izvanrednog održavanja osiguravaju da se očuva prvobitno stanje (produžuje se vijek 

trajanja građevine) ceste s njezinim prvobitnim elementima, a podrazumijevaju radove većeg opsega, pa 

ih treba dugoročnije planirati. Oni se rade samo na osnovu projektne-tehničke dokumentacije. Oni 

obuhvaćaju i veće radove koje je potrebno izvršiti jer su nastali kao posljedica nepredviđenih događaja.   

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421 
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NARUČITELJ:   OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, 

    HR-23249 POVLJANA 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NOGOSTUPA – ULICA STJEPANA RADIĆA, OPĆINA 

POVLJANA 

VRSTA PROJEKTA:  PROMETNICA 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA:   15/23 

 

 

 

B.4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

 

A) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 

 

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu 

primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe 

predmetne građevine) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

1. organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

2. organizaciju skladišnog prostora, 

3. organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

4. organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

5. ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

6. ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  (primjerice: zaštitni 

šljem,  radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 

7. sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u prvobitno stanje nakon izgradnje. 

 

 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 

koji su predviđeni projektom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na 

gradilištu. O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u 

pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: 

 

1. Osiguranje granica gradilišta prema okolini 

2. Uređenje i održavanje prometnica 

3. Određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

4. Izgradnja i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 

5. Način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala i 

teških predmeta 

6. Način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 
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7. Način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati 

vatra i drugo 

8. Uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 

9. Određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta 

10. Određivanje vrste i načina izvođenja građevinski skela 

11. Način zaštite od pada s visine ili u dubinu 

12. Određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i 

vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme 

13. Mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

14. Izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 

15. Organiziranje prve pomoći na gradilištu 

16. Po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 

17. Druge neophodne mjere zaštite na radu 

 

Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog 

projekta. 

 

Zemljani radovi 

 

Pri izvođenju zemljanih radova potrebno je: 

1. Poduzeti zaštitne mjere protiv obrušavanja za radove na dubini većoj od 1 m 

2. Kopanje zemlje na dubini većoj od 1m izvoditi pod kontrolom određene osobe -potkopavanje je 

zabranjeno  

3. Strojar ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko 

stroja za iskop zemlje kod strojnog iskopa. 

4. Radovi na razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa, 

proračuna i crteža. 

5. Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, vode, struje ili drugo, radovi na 

iskopu se moraju vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom 

organizacija kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 

6. Ako se u toku radova naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz 

prethodnog stava. 

7. Iskop zemlje na dubini većoj od 1 m smije se vršiti samo uz postepeno osiguranje bočnih strana 

iskopa osim za stabilne pokose u čvrstoj stijeni. 

8. Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana iskopa 

moraju po svojoj čvrstoći i dimenziji odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim 

tehničkim propisima. 

9. Oplata za podupiranje bočnih strana mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se 

spriječio pad materijala u iskop 

10. Ako se u rovove iskopa polažu cijevi, vodovi i slično i  neophodan je pristup radnika do tih 

instalacija radi vršenja posebnih radova obavezno je razupiranje rovova. 
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Radovi na betoniranju 

 

 Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim 

i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene 

stručne osobe na gradilištu. 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, 

spone, žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se 

podviti ili  pokriti. 

Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na 

gradilištu je li nosiva skela propisano izrađena i jesi li izvršeni svi potrebi prethodni radovi. 

Nasilno skidanje oplate pomoću dizalica ili drugih uređaja, nije dopušteno. 

 

Priprema i izrada armature 

 

Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama i 

pozicijama složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika. 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to 

određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje 

odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi 

metala. 

 

 

Asfalterski radovi 

 

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta smije se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim sudovima, 

zagrijavanje u otvorenim posudama bez obzira na mjesto upotrebe, zabranjeno je. Zapaljena asfaltna 

masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene mase (pijesak, cerade i dr.) 

moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u blizini radova. 

 

Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih  

smola. Asfalterske radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene 

osobe. 

 

Ostalo 

 

Materijali koji se ugrađuju moraju biti industrijski proizvedeni, zadovoljavati odgovarajuće standarde, 

atestirani prema propisima. Za vrijeme izvođenja radova, treba se pridržavati općih i posebnih tehničkih 

uvjeta za radove na cestama, kao i tehničkih normi i standarda za pojedine vrste radove. Na gradilištu je 

potrebno pridržavati se osnovnih mjera, pravila i opreme zaštite na radu, naročito vodeći računa o 

sigurnosti radnika koji rade oko građevinske mehanizacije.  
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 Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je postaviti prometne znakove za privremenu regulaciju 

prometa i o tome obavijestiti nadležnu službu koja uprava tom prometnicom (ishoditi sve potrebne 

suglasnosti).  

Električni kabeli visokog napona moraju biti isključeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u njihovoj 

blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ručni iskopi. 

 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva, osiguranje uređaja i strojeva u cilju zaštite 

radnika i okolnog pučanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. 

Korištenje građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati s 

opasnostima. Rad strojeva može početi kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja. 

 

Kontrolu primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provodi koordinator zaštite na radu 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane NARUČITELJa i izvođača, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu građevina. 

Izvođač se mora pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu. 

Prije početka izvođenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće označene na terenu 

od strane ovlaštenih osoba u nadležnim poduzećima te njihove trase zapisnički predane izvoditelju. 

 

Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stručna i ovlaštena osoba. 

 

Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na pojedinim 

etapama rada i stavkama. 

 

Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz suglasnost projektanta i 

NARUČITELJa te pribavljanjem građevinske dozvole za nastalu promjenu. 

 

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrjebljene materijale. 

 

B) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM UPORABE OBJEKTA 

 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost prometa na prometnici.  

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrjebljene materijale. 

 

Poprečnim nagibom prometnice kao i predviđenim uzdužnim nagibima osigurano je otjecanje 

površinskih voda s ceste.  

Da bi se osigurala sigurnost u odvijanju prometa projektom je predviđena horizontalna i vertikalna 

prometna signalizacija. 

Građevina mora biti izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće nezgode korisnika 

građevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije. 



STUDIO 2M d.o.o. 

Velebitska 8A, HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nogostupa – Ulica Stjepana Radića, Općina Povljana  

Oznaka projekta: 15/23 
Datum: lipanj 2023.g. 

Predmet: Izgradnja nogostupa na dijelu županijske ceste ŽC6016 u mjestu Radovin 

Oznaka projekta: 02/22 
Datum: siječanj 2022.g. 

 

Naručitelj: Općina Povljana 
 

Vrsta projekta: Prometnica 
Faza projekta: Izvedbeni projekt 

33/45 

Primijenjeni Zakonima i posebnim propisima prilikom izrade mjera zaštite na radu: 

 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

3. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19, 42/20, 85/22) 

6. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) 

7. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

9. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

10. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

11. Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

12. Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

13. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19) 

14. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 

br. 92/19) 

15. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 65/20) 

16. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20, 74/22) 

17. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14) 

18. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22) 

19. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

20. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) 

21. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14, 03/21) 

22. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

23. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 41/22) 

24. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 

 

 

 

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421 
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NARUČITELJ:   OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, 

    HR-23249 POVLJANA 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NOGOSTUPA – ULICA STJEPANA RADIĆA, OPĆINA 

POVLJANA 

VRSTA PROJEKTA:  PROMETNICA 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA:   15/23 

 

 

 

B.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

 

Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala, 

goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvođenja radova. 

 

Opasnosti od tehnoloških i energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvođenjem u skladu s 

važećim propisima za to područje. 

  

Za vrijeme izvedbe predmetne građevine potrebno je osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju 

vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite 

pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno 

je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara. 

 

Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) trebaju se čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i 

standardima. 

 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati važećim 

propisima i standardima. 

 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. 

 

Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 

Kontrolu provedbe mjera zaštite provode: 

- rukovoditelj gradilišta 

- nadzorni inženjer, 

- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke 

građe i zapaljivih materijala, te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 

Građevina je smještena tako da se u blizini ne nalaze skladišta s eksplozivnim materijalima i zapaljivim 

tekućinama, a preko i ispod objekta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive tekućine i plinove. 

 

Veći dio građevine izgrađen je od nezapaljivih materijala, i smatra se da objekt posjeduje protupožarnu 

sigurnost. 

 

Primijenjeni Zakonima i posebnim propisima prilikom izrade mjera zaštite od požara: 

 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

3. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

5. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

6. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

7. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

8. Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)  

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421 
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NARUČITELJ:   OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, 

    HR-23249 POVLJANA 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NOGOSTUPA – ULICA STJEPANA RADIĆA, OPĆINA 

POVLJANA 

VRSTA PROJEKTA:  PROMETNICA 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA:   15/23 

 

 

 

 

B.6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEMELJNIH I 

DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 7. daje se prikaz primjenjenih tehničkih rješenja u 

ovom projektu, a vezano za temeljne i druge zahtjeve za građevinu, a u skladu s člankom 17. i člankom 22. 

Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 64/14, 41/15 i 105/15). 

 

Sastavni dio ovog prikaza je i prikazi tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, tehnički opisi te 

program kontrole i osiguranja kvalitete, koji su prikazani u ostalim dijelovima glavnog projekta. 

 

Opis tehničkih rješenja za osiguranje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu: 

 

1. Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da se u toku 

gradnje ili korištenja ne predviđaju djelovanja koja bi prouzročila rušenje dijelova građevine ili cijele 

građevine te nedopuštene deformacije i oštećenje uslijed istih. 

Ovo se dokazuje statičkim i geomehaničkim proračunima za pojedine dijelove, faze ili cjelinu 

konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kvalitete, te primjenom odgovarajućih propisa prilikom 

projektiranja i izvedbe koji su navedeni u poglavlju Primijenjeni propisi. 

 

2. Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana tako da je u slučaju izbijanja požara zajamčena nosivost građevine tijekom 

određenog razdoblja, spriječi širenje požara na okolne objekte, omogući spašavanje osoba i zaštitu 

spasilaca. 

 

3. Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš.  

Obzirom na zaštitu od onečišćenja okoliša, građevina je projektirana tako da zadovolji sve propisane 

uvjete prema uvjetima iz lokacijske dozvole, odnosno propise koji se odnose na zaštitu voda i tla. 

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana tako da 

tijekom njenog korištenja ne dolazi do nezgoda korisnika. 
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4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će 

građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. Obzirom na 

lokaciju same građevine u odnosu na susjedne objekte, komunalne i druge instalacije, predmetna 

građevina i njeno korištenje ne ugrožava pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta 

i sl.  

Pristup cjevovodima odvodnje biti će riješen preko javnih prometnih površina. 

Kako će svi cjevovodi fekalne odvodnje i crpna stanica biti položeni ispod površine terena, izgradnja i 

način pristupa trasi u svrhu održavanja rješavati će se ugovorima o služnosti s vlasnicima pojedinih 

čestica. 

 

5. Zaštita od buke 

Kolektori odvodnje su projektirani tako da buka ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju za zdravlje 

ljudi. Obzirom na odabrane materijale, razina buke u građevini i njenom okolišu neće prelaziti 

dopuštene vrijednosti prema važećim propisima.  

 

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Obzirom na vrstu građevine, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni zahtjevi obzirom 

na toplinska svojstva građevine. 

 

7. Održiva uporaba prirodnih izvora. 

Kolektori odvodnje su projektirani tako da je zajamčena ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže 

građevine, njezinih materijala i dijelova   nakon uklanjanja, trajnost građevine te uporaba okolišu 

prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. 

 

 

 

 

 

U Zadru, lipanj 2023.g.   PROJEKTANT:  

Marina Mandra, mag. ing. aedif, G 4421 
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* 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 

*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 

*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 

*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 

*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PRAVAC 1                    -27.280           BESK    388520.151520   4913266.948587      312d39'2"  1 

                              18.614761           BESK    388506.460395   4913279.560581                 2 

                                 -8.665                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

2   KRUZNI_LUK 1                 -8.665    -750.000000    388506.460395   4913279.560581      312d39'2"  1 

                              91.627760    -750.000000    388435.448382   4913337.374967       6d59'59"  2 

                                 82.963                   388472.722389   4913310.639366      305d39'3"  3 

                                                          387998.315490   4912727.936837         45.871  4 

                                                          388471.837563   4913309.552557         45.871  5 

* 

3   PRAVAC 2                     82.963           BESK    388435.448382   4913337.374967      305d39'3"  1 

                              32.359774           BESK    388409.153341   4913356.235663                 2 

                                115.322                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

4   KRUZNI_LUK 2                115.322    -420.000000    388409.153341   4913356.235663      305d39'3"  1 

                              45.129305    -420.000000    388371.140710   4913380.520128        6d9'23"  2 

                                160.452                   388390.800000   4913369.400000     299d29'40"  3 

                                                          388164.358922   4913014.950310         22.586  4 

                                                          388390.473277   4913368.888579         22.586  5 

* 

5   PRAVAC 3                    160.452           BESK    388371.140710   4913380.520128     299d29'40"  1 

                              46.375257           BESK    388330.775485   4913403.352410                 2 

                                206.827                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

6   KRUZNI_LUK 3                206.827      +6.000000    388330.775485   4913403.352410     299d29'40"  1 

                              10.363261      +6.000000    388329.031008   4913412.306333      98d57'43"  2 

                                217.190                   388324.664930   4913406.808799      38d27'22"  3 

                                                          388333.729511   4913408.574836          7.020  4 

                                                          388327.840243   4913407.427440          7.020  5 

* 

7   PRAVAC 4                    217.190           BESK    388329.031008   4913412.306333      38d27'22"  1 

                               4.803097           BESK    388332.018131   4913416.067561                 2 

                                221.993                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

*! Ukupna dužina osi: 249.273 

*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 499.756 

* 
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* 

# OS_0 

* 

*!         STAC         VIS.T.              R       UZD.PAD.             TZ             TK 

         -0.000          9.082          0.000          3.517         -0.000          0.000 

         20.000          9.785        600.000          0.189         10.017         29.983 

         40.000          9.823        700.000         -2.555         30.396         49.604 

         60.000          9.312       2600.000         -3.301         50.309         69.691 

         80.000          8.652       8700.000         -3.529         70.058         89.942 

        100.000          7.946       8600.000         -3.760         90.079        109.921 

        120.000          7.194       2200.000         -4.645        110.265        129.735 

        140.000          6.265      15200.000         -4.776        130.031        149.969 

        160.000          5.310       3600.000         -5.329        150.052        169.948 

        180.000          4.244       2000.000         -4.370        170.412        189.588 

        200.000          3.370        300.000          0.795        192.253        207.747 

        220.000          3.529         46.010          5.123        219.004        220.996 

        221.991          3.631          0.000          0.000        221.991        221.991 

& 

* 

*!      STA         VIS         EKSTREM 

      31.718       9.806         MAX 

     205.362       3.422         MIN 

& 

* 

************************************************************** 

*                          LIJEVA STRANA     OS     DESNA STRANA 

*              STACIONAŽA      VISINA      VISINA      VISINA 

*                  RAZMAK       NAGIB                   NAGIB 

*                              ŠIRINA                  ŠIRINA 

************************************************************** 

PROFIL         STACIONAŽA     TRAK_L1          OS     TRAK_D1 

************************************************************** 

0                  -8.665       9.082       9.082       9.082 

                    8.665       0.000                   0.000 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-1|OS_0          -0.000       9.082       9.082       9.112 

                   10.017       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  10.017       9.434       9.434       9.464 

                    9.983       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-2|OS_0          20.000       9.702       9.702       9.732 

                    9.983       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  29.983       9.804       9.804       9.834 

                    0.413       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  30.396       9.805       9.805       9.835 

                    1.322       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  31.718       9.806       9.806       9.836 

                    8.282       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-3|OS_0          40.000       9.757       9.757       9.787 

                    9.604       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  49.604       9.578       9.578       9.608 

                    0.704       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  50.309       9.560       9.560       9.590 

                    9.691       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-4|OS_0          60.000       9.294       9.294       9.324 

                    9.691       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  69.691       8.992       8.992       9.022 

                    0.367       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  70.058       8.980       8.980       9.010 

                    9.942       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 
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P1-5|OS_0          80.000       8.646       8.646       8.676 

                    2.963       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  82.963       8.545       8.545       8.575 

                    6.980       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  89.942       8.301       8.301       8.331 

                    0.137       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                  90.079       8.296       8.296       8.326 

                    9.921       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-6|OS_0         100.000       7.940       7.940       7.970 

                    9.921       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 109.921       7.573       7.573       7.603 

                    0.344       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 110.265       7.560       7.560       7.590 

                    5.057       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 115.322       7.364       7.364       7.394 

                    4.678       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-7|OS_0         120.000       7.172       7.172       7.202 

                    9.735       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 129.735       6.742       6.742       6.772 

                    0.296       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 130.031       6.728       6.728       6.758 

                    9.969       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-8|OS_0         140.000       6.262       6.262       6.292 

                    9.969       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 149.969       5.789       5.789       5.819 

                    0.083       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 150.052       5.785       5.785       5.815 

                    9.948       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-9|OS_0         160.000       5.296       5.296       5.326 

                    0.452       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 160.452       5.273       5.273       5.303 

                    9.496       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 169.948       4.780       4.780       4.810 

                    0.464       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 170.412       4.755       4.755       4.785 

                    9.588       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-10|OS_0         180.000       4.267       4.267       4.297 

                    9.588       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 189.588       3.825       3.825       3.855 

                    2.664       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 192.253       3.709       3.709       3.739 

                    7.747       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-11|OS_0         200.000       3.470       3.470       3.500 

                    5.362       0.000                   1.500 
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                                0.500                   2.000 

* 

0                 205.362       3.422       3.422       3.452 

                    1.464       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 206.827       3.426       3.426       3.456 

                    0.921       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 207.747       3.432       3.432       3.462 

                    9.443       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 217.190       3.507       3.507       3.537 

                    1.814       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 219.004       3.521       3.521       3.551 

                    0.996       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-12|OS_0         220.000       3.540       3.540       3.570 

                    0.996       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 220.996       3.580       3.580       3.610 

                    0.996       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

0                 221.991       3.631       3.631       3.661 

                    0.002       0.000                   1.500 

                                0.500                   2.000 

* 

P1-13|OS_0         221.993       3.631       3.631       3.631 

                    0.000       0.000                   0.000 

                                0.500                   2.000 

* 
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B.9.  SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME 
 

 

R.b. Znak: Oznaka: Komada: 

1. 

 

B02 1 

2. 

 

C02 1 
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